

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札（開札） 予定時期	工事発注規模	その他
新規	清水港湾事務所	令和7年度 清水港新興津地区岸壁（-15m）床掘工事（その2）	港湾等しゅんせつ工事	清水港内	約5ヶ月	床掘工 21,300m ³ 、浚渫工 5,800m ³	第4四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規	清水港湾事務所	令和7年度 清水港外港防波堤（改良）被覆工事（その2）	港湾土木工事	清水港内	約7ヶ月	被覆工 40m（165個）	第4四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規	清水港湾事務所	令和7年度 下田港防波堤（東）B・C区上部工事	港湾土木工事	下田港内	約8ヶ月	上部工60m、 浮標灯・標識保守点検・維持管理・移設（4～3月）	第4四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場汚濁防止膜及び灯標設置工事	港湾土木工事	名古屋港内	約9ヶ月	・汚濁防止膜製作・設置（800m） ・汚濁防止膜移設（700m）開口部（300m）自立型（980m） ・浮体灯浮標製作・設置2基 ・灯浮標製作・撤去・設置（大）2基、（中）1基 ・灯浮標製作・設置（小）10基 ・灯浮標移設（大）1基、（中）1基、（小）6基 ・アンカーブロック移設（216個）	第4四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 専任開始時期：令和8年2月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事（その2）	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約5ヶ月	・CA区：グラブ浚渫（R8.6月～R8.8月）60,000m ³ ・土捨て場：3PI	第4四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事	港湾土木工事	名古屋港内	約8ヶ月	・撤去工（渡板・栈橋125m）	第4四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年4月頃
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事	港湾土木工事	名古屋港内	約12ヶ月	・地盤改良工 高圧噴射式固化改良 134本 ・W85号岸壁取付部	第4四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札（WTO） 専任開始時期：令和8年4月頃
新規	三河港湾事務所	令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事（その3）	港湾土木工事	三河港内	約7ヶ月	電気防食工:80個、被覆防食工:140m	第4四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃
新規	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事	港湾土木工事	衣浦港内	約7ヶ月	断面補修工600m、上部工	第4四半期	42百万円以上 100百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃
新規	三河港湾事務所	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事（その2）	港湾土木工事	衣浦港内	約10ヶ月	被覆防食工、断面修復工	第4四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)	港湾土木工事	四日市港内	約11ヶ月	被覆工(10, 200m3)	第4四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
公告済	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭 地区岸壁(-14m)土留本体据付工事 (その3)	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	土留本体据付工(12函)	第4四半期	290百万円以上 810百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年4月頃 試行工事： 荒天リスク精算型試行工事
新規	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区 Ⅳ工区護岸（改良）本体工事(その 2)	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	構造物撤去工、本体工(鋼管矢板式)14本	第4四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃
新規	名古屋港湾空港技術 調査事務所	令和7年度 伊勢湾水理環境実験セ ンター実験棟耐震補強工事	建築工事	名古屋市内	約8ヶ月	実験棟等の耐震補強工事	第4四半期	100百万円以上 200百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年1月 専任開始時期：令和8年4月頃

発注機関
留意事項

国土交通省中部地方整備局
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
公告済	清水港湾事務所	令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査	約7ヶ月	土質調査（潜水探査含む）	第4四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港新土砂処分場西工区実施設計	約7ヶ月	新土砂処分場西Ⅱ工区の余水処理施設の設計	第4四半期	一般競争入札（総合評価）
新規	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港湾事務所庁舎実施設計	約11ヶ月	新庁舎の実施設計	第4四半期	一般競争入札（総合評価） 2月公告予定
新規	四日市港湾事務所	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査	約6ヶ月	塩浜地区Ⅲ工区の土質調査（陸上4本）	第4四半期	一般競争入札（総合評価） 2月公告予定

発注機関 国土交通省中部地方整備局

留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の政府調達に関する協定にかかる物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

公表時点の 公告状況 ○=公告済	担当部・事務所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
○	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港清龍丸燃料購入	約1ヶ月	一式	毎月	
○	名古屋港湾事務所	令和7年度 名古屋港白龍燃料購入	約1ヶ月	一式	毎月	